

REGIONE LAZIO

PROVINCIA DI RIETI

COMUNE DI POGGIO MOIANO

Piazza Vittorio Emanuele, n. 2
02037 Poggio Moiano (RI)

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DEL SECONDO POZZO GEMELLO
PER EMUNGIMENTO ACQUA POTABILE DA
REALIZZARE IN LOCALITA' VOTARELLI DEL
COMUNE DI POGGIO MOIANO (RI)

COMMITTENTE: Comune di POGGIO MOIANO

4

QUADRO ECONOMICO

SCALA :	VARIE	I PROGETTISTI (Geol. MANCOSU Enea) (Geom. SCIUBBA Volfango)
DATA :	15/07/2017	
AGGIORNATO	-	
PROTOCOLLO :	-	IL R.U.P. (Ing. Petrignani Federico)
SOSTITUISCE IL	-	
SOSTITUITO DA	-	
NOTE :	PROGETTO ESECUTIVO GENERALE (LOTTO 1 e 2)	
	R.T.P. Dott. geologo Mancuso Enea (capogruppo mandatario) Geometra Sciubba Volfango (mandante)	

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Opera : **PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SECONDO POZZO PER EMUNGIMENTO ACQUA POTABILE SU UN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LOC. "MADONNA QUERCIA - VOTARELLI" NEL COMUNE DI POGGIO MOIANO**

		LOTTO 1 (finanziamento mutuo CDP)	LOTTO 2 (finanziamento con fondi comunali)
A)	Importo ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI a1) LAVORI A MISURA	€ 48.992,94	€ 47.580,74
IMPORTO TOTALE PER LAVORI		€ 48.992,94	€ 47.580,74
B)	Oneri per l'attivazione piano di sicurezza	€ 1.212,00	€ 393,00
(A+B)	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA	€ 50.204,94	€ 47.973,74
(A-B)	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 48.992,94	€ 47.580,74
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE :			
C1)	LAVORI IN ECONOMIA, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 1.361,50
C2)	Rilievi, accertamenti ed indagini, ecc..	€ 0,00	€ 1.500,00
C3)	Allacciamenti ai pubblici servizi iva 22% compresa	€ 0,00	€ 1.308,00
C4)	Imprevisti	€ 1.208,86	€ 1.000,00
C5)	contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici	€ 30,00	€ 0,00
C6)	accatastamento	€ 0,00	€ 0,00
C7)	spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, regolare esecuzione	€ 12.900,00	€ 0,00
C8)	Accantonamento art. 113 D.lgs 50-2016 (1,65% del 2%)	€ 652,66	€ 623,66
C9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e assicurazioni	€ 351,43	€ 335,82
C10)	Spese per pubblicità e, overi previsto, per opere artistiche (contratti, pubblicazione bando e C.U.C.)	€ 351,43	€ 335,82
C11)	Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche	€ 0,00	€ 1.239,50
C12)	Iva 22% (su C2, C7) e cassa di previdenza	€ 3.467,52	€ 403,20
C13)	Iva 10% sui lavori su (A+B)	€ 5.020,49	€ 4.797,37
C14)	Iva 10% sui lavori (su C1 e C4)	€ 120,89	€ 236,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 24.103,30	€ 13.141,02
TOTALE GENERALE (LOTTO 1 E 2)		€ 74.308,24	€ 60.721,76
Lotto 1			
A)	DI CUI FINANZIATO TRAMITE DEVOLUZIONE DEI MUTUI CDP:		
1)	posizione 4181687 00	€ 23.653,73	
2)	posizione 4199146 02	€ 488,94	
3)	posizione 4526711 00	€ 39.834,37	
4)	posizione 4223889 00	€ 10.055,48	
5)	posizione 4259918 00	€ 275,72	
IMPORTO TOTALE MUTUI DEVOLUTI delibera G.C. 31/2014		€ 74.308,24	
Lotto 2			
B)	DI CUI FINANZIATO CON FONDI DI BILANCIO COMUNALE	€ 60.721,76	
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 135.030,01	
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO INTERVENTO		€ 135.030,00	